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Cliente

Data . mercoledi 24 aprile 2019

Numero d'ordine
e nr. della voce

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Q.ta | Lungh. ! Largh.

Altezza

Prodotti

Unitario

PREZZO

Totale

1 111

2 14.1.1.a

3 1.4.1.4.Db

Oneri per la sicurezza, compresa quota
per segnaletica stradale, allestimento,
quote dpi, bagno chimico, apprestamento
per la sicurezza, redazione Pos, Pimus

1,000
SOMMANO cad

DEMOLIZIONE COMPLETA, eseguita A
MANO E CON MEZZI MECCANICI,
COMPRESO allestimento cantiere con
ponteggio , teli antipolvere, aspersione
d'cqua, rimozione copertura in eternit,
questa compresa, previo intervento
eseguito da ditta specializzata, con
redazione piano di lavoro da sottoporre
ATS, rimozione orditure in legno del tetto
e solette con conferimento in discarica,
oneri per abbassamento muratura fino al
piano di lavoro del mezzo meccanico,
taglio murature a confine da eseguirsi con
martello demolitiore a mano, demolizione
muratura, carico e trasporto a discarica
dei materiali di risulta, scavo a terra di cm
40/50 a rimuovere le fondazioni o
comunque elementi estranei per la
realizzazione del nuovo ingresso. Il muro
a confine in lato nord dovra essere
mantenuto adl altezza di ml 2,70/3.00
come muro di cinta pertanto comprensivo
di posa di coppi in sommita, intonacatura
del muro al civile delle murature esposte
a seguito demolizione, con messa in
sicurezza mediante chiusura dei fori ,
scrostatura, intonacatura delle pareti
esposte a seguito demolizione , con
livellamento mediante rincocciatura e
livellamento con porzioni di cappotto, e
quanto necessario in lato sud, scossaline
per coperture parti murature in rilioevo e
quanto necessario per dare un lavoro finito
e come da indicazioni della D.L ; Nel
prezzo sono comprese lavorazioni e
finiture a mano, pulizia del cantiere a
lavori ultimati. Tipologia di fabbricato da
demolire: fabbricati in cortina fino al piano
di spiccato, valutati a m3 vuoto per pieno,
compreso il trasporto delle macerie alle
discariche e I'onere di accesso: con
struttura portante in mattoni e solai in
legno,misto latero cemento , valutato a
corpo per mc presunti 550,00

1,000
SOMMANO m3

SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di
qualsiasi natura, esclusa la roccia od i
trovanti rocciosi od i relitti di muratura di
volume superiore a m3 0,2 anche per
impianti di opere d'arte o di fabbricati,
eseguito a sezione aperta fino al pelo delle
acque sorgive e comunque per una
profondita' non superiore aim 3,
compreso lo sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo. Sono escluse le
occorrenti sbadacchiature, il reinterro e
I'armatura eventualmente necessaria delle
pareti di scavo: con escavatore
meccanico, compresi carico e trasporto
del materiale alle discariche e l'onere di
accesso alle discariche

1,000
1,000 1.023,78

1,000
1,000 24.200,00

1.023,78

Foglion. 1di6
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Cliente
Data : mercoledi 24 aprile 2019

Numero d'ordine
e nr. della voce

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
Q.ta 'Lungh. Largh. Altezza

PREZZO
Prodotti

Unitario Totale

3 1.414b

4 1.41.7.b

5 7.2.37

‘6 7.2.3.10

7 7.22.35.c
8 1.4.10.11.h

parcheggio

vialetto

SOMMANO m3

SCAVO in sezione ristretta, escluse le
eventuali sbadacchiature, eseguito CON

MEZZI MECCANICI, compresa la

regolarizzazione manuale degli scavi: fino
am 1,50 di profondita' e non oltre il pelo
delle acque sorgive, con carico e trasporto

del materiale l'onere di accesso alle
discariche

plinti IP

linee fognatura

|

canalizzazioni * (35+20+25+10)
plinti cancello

pozzo a perdere

SOMMANO m3
FORMAZIONE DI RILEVATO con

materiale misto granulare marchiato Ce ,
proveniente da terattamento di materiale

da demolizione, con riconoscimento

ambientale per prodotto costituito da
aggregati di riciclo , steso e rullato a strati

non inferiori a cm 40/50 di spessore:

SOMMANO m3

FORMAZIONE DI SOTTOFONDO
STABILIZZATO in materiale ghiaioso

misto a sabbia di adatta granulometria ,
steso e rullato a rifiuto, e formazione di
pendenze necessarie allo smaltimento

delle acque, il tutto sino a formare un

piano pronto a ricevere la pavimentazione,

spessori fino a 15 cm:

SOMMANO m2

Fornitura e posa di tubo autoportante per
cavidotti in PEAD, corrugato, a doppio

strato, in rotoli, a norma CEI EN
50086/2/4 - marchio IMQ: diametro

esterno mm 125, compreso copertura con
sabbia o cls per tratti esposti a passaggio

mezzi

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC

RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a
sezione circolare, compresi i collari,

zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro

accessorio escluso pezzi speciali, la

formazione delle tracce e loro chiusura;

SERIE NORMALE, tipo 300 (colore

avorio) - UNI 7443/85 : diametro esterno

mm 160 - 200 spessore mm 2,6

21,000 35,000 0,300
4,000 7,000 0,400
10,000 2,000 0,150

4,000 1,000 1,000 1,000
25,000 0,400 1,000

16,000 0,400 1,000

90,000 0,400 1,000
4,000 0,600 0,600

2,000 2,000 2,000 3,500

21,000 35,000 0,400
4,000 7,000 0,400

21,000 35,000
5,000 7,000

200,000

50,000

234,700

85,840 23,00

305,200 17,00

770,000 4,00

200,000 11,00

220,500
11,200
3,000

15,00 3.520,50

4,000
10,000
6,400
36,000
1,440
28,000

1.974,32

294,000
11,200

5.188,40

735,000
35,000

3.080,00

200,000
2.200,00

50,000

Foglion. 2di6
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Cliente

Data : mercoledi 24 aprile 2019

Numero d'ordine
e nr. della voce

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Q.ta ' Lungh. ‘ Largh. Altezza

DIMENSIONI

Prodotti

PREZZO

Unitario Totale

9 1.4.10.23.b

10 1.4.10.23.c

11 1.4.10.21.c

12 7.3.3.23.e

13 1.4.13.a

14 1.21.a

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di POZZETTO
IN CEMENTO PREFABBRICATO, scavo,
reinterro e chiusino in ghisa carrabiloe
classe 250 , ma compreso collegamenti
alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: dimensioni
interne cm 50x50x80 spessore cm 4 per
fognatura

ispezioni
SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di POZZETTO
IN CEMENTO PREFABBRICATO, scavo,
reinterro e chiusino in ghisa carrabile
classe 250 compreso collegamenti alle
tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: dimensioni
interne cm 40x40x50 spessore cm 5 per
linee passacavi

SOMMANO cad.

FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE
costituita da tubi in cemento
vibrocompressi sovrapposti min n® 3 tubi
forati diam 120

per smaltimento acque piovane
parcheggio , escluso scavo ma compreso
ghiaione di sottofondo e perimetrale,
tessuto non tessuto tra ghiaione e terreno
, compreso collegamento alle condotte di
afflusso, compreso soletta carrabile diam
140 con foro e chiusino in ghisa 60x60 ,

_sistemazione area di intervento a prato,

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di caditoia in
elementi prefabbricati costituita da
pozzetto in cemento 40x40 h 50,
compreso scavo, collegamento tubi, cls di
sottofondo e rinfianco, griglia in ghisa
50x50 topo carrabile classe 400.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plinti portapali
per ml 8 fuori terra per |.P parcheggio
compreso scavo , posa , rinfianco in cls
compreso calcolo plinto ; in alternativa puo
essere previsto lo scavo e getto in opera ,
min 80x80 h ml 1.00, compreso cls, ferro ,
tubo in pvc segmento da ml 1.00 con tratto
di tubo corrugato diam 63 al pozzetto e
scavo , compreso ogni onere

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plinti portapali
|.P per vialetto h ml 6.00 compreso scavo ,
posa, rinfianco in cls , calcolo plinto; in
alterrnativa si puo prevedere il getto in
opera compreso scavo cls dim min
60x60x80 ferro tubo in pvc diam 160 per
inserimento palo, ogni onere

2,000

17,000

3,000

5,000

4,000

50,000

2,000

2,000

17,000

17,000

3,000

3,000

5,000
5,000

4,000

4,000

22,00

200,00

120,00

1.100,00

400,00

2.040,00

1.100,00 3.300,00

150,00

250,00

750,00

1.000,00

Foglion. 3di6
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i !
Cliente : _](ﬁr. 4
Data : mercoledi 24 aprile 2019 :
]
Numero d'ordine DIMENSIONI PREZZO
e nr. della voce DESCRIZIONE DEI LAVORI | Prodotti
’ Q.ta | Lungh. i Largh. Altezza Unitario Totale
14 1.2.1.a 5,000 5,000
SOMMANO m3 5,000 150,00 750,00

15 1.4.10.29.a Fornitura e posa in opera di CORDOLI
PER MARCIAPIEDI e STRADE, in
conglomerato di cemento, con sottofondo
e rinfianchi di calcestruzzo, compreso
sigillature, pezzi speciali, abbassamenti -
sezione cm 10/12x20 per marciapiedi

contenimento parcheggio lato scuola 38,000 38,000
SOMMANO m 38,000 22,00 836,00
16 7.2.3.21d Pavimentazione esterna con masselli

prefabbricati in calcestruzzo,
autobloccanti, di colore grigio tipo carraio
per parcheggi stradali, posti in opera con
semplice accostamento uno all'altro,
compreso: assistenza muraria, fornitura e
stesura di sabbia d'intasamento con
successiva rimozione della sabbia di
supero; superficie minima di intervento m2
50: masselli dello spessore di cm 8,
compreso sottofondo dello spessore di cm
5 di sabbia di allettamento (tipo spaccata
lavata) da mm 3-6, posato su sottofondo
in calcestruzzo, compreso nel prezzo,
dello spessore di cm 10 compresa rete

parcheggio 670,000 670,000
ingresso 80,000 80,000
SOMMANO m2 750,000 38,00 28.500,00

17 7.2422.c TAPPETO D' USURA in conglomerato
bituminoso al 5,5% di bitume 80/100 -
180/200, di granulometria a massa chiusa
fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura
fino a completa chiusura, pulizia del piano . '
di posa e stesa di emulsione bituminosa:
spessore finito 30 mm , compreso
fresatura per rappezzi vari strada, allacci

100,000 100,000
SOMMANO m2 100,000 10,00 1.000,00
18 1.4.8.7.b_2 PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO
0 PRECONFEZIONATO, per fabbricati
industriali, con classe di resistenza C25/30
(Rck > 30 N/mm2), classe di consistenza
S4/S5, classe di esposizione XC1,
diametro massimo dell'aggregato 32 mm,
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 e D.M. 14.01.2008, compresa
fornitura e posa di rete elettrosaldata delle
dimensioni di 20x20 cm e con diametro di
5 mm, corazzatura superficiale CON
SPOLVERO di kg 3 circa al m2 di miscela
composta da CEMENTO-QUARZO,
CORINDONE O SIMILARI, lisciatura
formzione bordi arrotondati , rigatura , e
formazione dei giunti: spessore medio cm
15
vialetto interno 10,000 2,000 20,000
marciapiede esterno 8,000 1,200 9,600
platea sotto cancello 4,000 4,000
SOMMANO m2 33,600 30,00 1.008,00
19 14.24.a CALCESTRUZZO CON CLASSE DI

ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI
CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

Foglion. 4di6
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Cliénte
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: mercoledi 24 aprile 2019

Numero d'ordine
e nr. della voce

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Q.ta ! Lungh. ! Largh. Altezza

DIMENSIONI
Prodotti
Unitario

PREZZO

Totale

20 1.4.7.5

21 141.7c¢c

22 1.4.1.5b

23 1.4.1.5.c¢c

24 9.3.18.b

dell'aggregato 32 mm, conforme alle
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.
14.01.2008, in opera, per fondazioni
armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI,
TRAVI ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI
SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA),
ferro compreso

muratura pali cancello
piantini staccionata
vari

SOMMANO m3

INTONACO SEMICIVILE su superfici
verticali o orizzontali tirato in piano a
frattazzo fino, con obbligo di piani,
compresi gli occorrenti ponteggi fino am
3,50 di altezza dei locali, con malta
bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica
e 100 kg di cemento per m3 di sabbia:

rappezzi muri perimetrali
SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di staccionata a
chiusura parcheggio h ml 1.20, costituita
da pali verticali zincati diam mm 90
predisposto ognuno con doppio foro per
ogni fissaggio correntini orizzontali fissati
a terra in foro predisposto su area
pavimentata , correntini orizzontali in pali
di pino impregnati per esterno fissati con
vite e dado per consentire la rimozione , n°
3 per ogni campata , interasse ml 3,60 ,
chiusura specchiature con rete tipo
recinzione a maglie quadre 5x10 , stesa e
fissata con fil di ferro verde alla
staccionata , il tutto posato a regola d'arte,

SOMMANO m3

Cancelletto staccionata eseguito come da
disegno staccionata ma con elementi in
tubolari o simili con serratura di chiusura e
maniglia, larghezza ml 1,50 , ad un
battente , compreso pilastrini

SOMMANO cad

Assistenza edile per automazioni cancelli
e opera elettricista per posa casse
interrate motori cancelli, posa tubi dal
pozzetto ai pilastri e fotocellule, posa
scatole per fotocellule o basamento per
paletti sostegno fotocellule, posa cassetta
o basamento centralina motori cancello,
citofono , posa pilastri in ferro cancello

SOMMANO

CANCELLI E CANCELLATE IN FERRO, a
disegno semplice, con profilati normali
(quadri, tondi, piatti, angolari) completi di
accessori: per cancelli apribili tipo a due
battenti tipo compatibile con centro
storico, con specchiatura chiusa da
lamiera , fissata a tra i correntini
verticali, compreso pilastrini in ferro con
capitello , fissaggio dei meccanismi per
apertura in casse interrate elettrico,

corpo

12,000
2,000

30,000

34,000

1,000

1,000

5,000
0,500

0,600
0,500

0,400
0,500

1,200
1,500
2,000

4,700 250,00

30,000

30,000 25,00

1,200 40,800

40,800 80,00

1,000

1,000 380,00

1,000

1,000 800,00

1.175,00

750,00

3.264,00

380,00

800,00

Foglion. 5di6
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Cliente
Data : mercoledi 24 aprile 2019
Numero d'ordine DIMENSIONI PREZZO
s el DESCRIZIONE DE! LAVORI Prodott
’ Q.ta ’ Lungh. 1 Largh. Altezza Unitario Totale
pilastrini predisposti per fotocellule ,
trattamento con zincatura E
VERNICIATURA COME DA INDICAZIONI
DELLAD.L
4,000 2,000 8,000
SOMMANO m2 8,000 320,00 2.560,00
25 1.2.1.a_25 Impianto elettrico di forma motrice per
cancello elettrificato , citofono,
illuminazione VEDI ALLEGATO A
1,000 1,000
SOMMANO corpo 1,000 12.200,00 12.200,00
Totale 103.000,00

Foglion. 6di6
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Elaborato :

Cliente
Data

N.

Computo Elenco Prezzi

: mercoledi 24 aprile 2019

Codice Voce

Descrizione Unita di misura

Prezzo Unitario

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.4.10.23.b

1.4.10.23.c

1.4.10.21.c

7.3.3.23.e

1.41.3.a

1.21.a

1.4.10.29.a

7.23.21d

7.2.422.c

1.4.8.7.b_20

m

Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
PREFABBRICATO, scavo, reinterro e chiusino in ghisa carrabiloe classe
250, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x80 spessore cm
4 per fognatura

cad.

Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
PREFABBRICATO, scavo, reinterro e chiusino in ghisa carrabile classe
250 compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 40x40x50 spessore cm
5 per linee passacavi

cad.

FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in cemento
vibrocompressi sovrapposti min n° 3 tubi forati diam 120

per smaltimento acque piovane parcheggio , escluso scavo ma
compreso ghiaione di sottofondo e perimetrale, tessuto non tessuto tra
ghiaione e terreno , compreso collegamento alle condotte di afflusso,
compreso soletta carrabile diam 140 con foro e chiusino in ghisa 60x60 ,
sistemazione area di intervento a prato,

cad.

Fornitura e posa in opera di caditoia in elementi prefabbricati costituita
da pozzetto in cemento 40x40 h 50, compreso scavo, collegamento tubi,
cls di sottofondo e rinfianco, griglia in ghisa 50x50 topo carrabile classe
400.

cad

1) e
Fornitura e posa in opera di plinti portapali per ml 8 fuori terra per I.P
parcheggio compreso scavo , posa, rinfianco in cls compreso calcolo
plinto ; in alternativa puo essere previsto lo scavo e getto in opera , min
80x80 h ml 1.00, compreso cls, ferro , tubo in pvc segmento da ml 1.00
con tratto di tubo corrugato diam 63 al pozzetto e scavo , compreso ogni
onere

cad

Fornitura e posa in opera di plinti portapali I.P per vialetto h ml 6.00

. compreso scavo , posa , rinfianco in cls , calcolo plinto; in alterrnativa si

pud prevedere il getto in opera compreso scavo cls dim min 60x60x80
ferro tubo in pvc diam 160 per inserimento palo, ogni onere

m3

Fornitura e posa in opera di CORDOLI PER MARCIAPIEDI e STRADE, in
conglomerato di cemento, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo,
compreso sigillature, pezzi speciali, abbassamenti - sezione cm
10/12x20 per marciapiedi

Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo,
autobloccanti, di colore grigio tipo carraio per parcheggi stradali, posti in
opera con semplice accostamento uno all'altro, compreso: assistenza
muraria, fornitura e stesura di sabbia d'intasamento con successiva
rimozione della sabbia di supero; superficie minima di intervento m2 50:
masselli dello spessore di cm 8, compreso sottofondo dello spessore di
cm 5 di sabbia di allettamento (tipo spaccata lavata) da mm 3-6, posato
su sottofondo in calcestruzzo, compreso nel prezzo, dello spessore di cm
10 compresa rete

m2

TAPPETO D' USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume
80/100 - 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm,
compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, pulizia del piano di
posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm , compreso
fresatura per rappezzi vari strada, allacci

m2

PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, per fabbricati
industriali, con classe di resistenza C25/30 (Rck > 30 N/mm2), classe di
consistenza S4/S5, classe di esposizione XC1, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e
NM 14 01 2008 comnresa fornitiira e nosa di rete elettrnsaldata delle

22,00

200,00

120,00

1.100,00

150,00
)

250,00

150,00

22,00

38,00

10,00

Foglion. 2di3



Elaborato :

Cliente
Data

N.

Computo Elenco Prezzi

: mercoledi 24 aprile 2019

Codice Voce

Descrizione

Unita di misura

Prezzo Unitario

1

3

1.1.1

1.4.1.1.a

1.4.1.4b

1.41.7b

7.237

7.2.3.10

7.2.2.35c¢c

1.4.10.11.h

Oneri per la sicurezza, compresa quota per segnaletica stradale,
allestimento, quote dpi, bagno chimico, apprestamento per la sicurezza,
redazione Pos, Pimus

DEMOLIZIONE COMPLETA, eseguita A MANO E CON MEZZI
MECCANICI, COMPRESO allestimento cantiere con ponteggio , teli
antipolvere, aspersione d'cqua, rimozione copertura in eternit, questa
compresa, previo intervento eseguito da ditta specializzata, con
redazione piano di lavoro da sottoporre ATS, rimozione orditure in legno
del tetto e solette con conferimento in discarica, oneri per
abbassamento muratura fino al piano di lavoro del mezzo meccanico,
taglio murature a confine da eseguirsi con martello demolitiore a mano,
demolizione muratura, carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, scavo a terra di cm 40/50 a rimuovere le fondazioni o comunque
elementi estranei per la realizzazione del nuovo ingresso. |l muro a
confine in lato nord dovra essere mantenuto adl altezza di ml 2,70/3.00
come muro di cinta pertanto comprensivo di posa di coppi in sommita,
intonacatura del muro al civile delle murature esposte a seguito
demolizione, con messa in sicurezza mediante chiusura dei fori,
scrostatura, intonacatura delle pareti esposte a seguito demolizione ,
con livellamento mediante rincocciatura e livellamento con porzioni di
cappotto, e quanto necessario in lato sud, scossaline per coperture parti
murature in rilioevo e quanto necessario per dare un lavoro finito e come
da indicazioni della D.L ; Nel prezzo sono comprese lavorazioni e finiture
a mano, pulizia del cantiere a lavori ultimati. Tipologia di fabbricato da
demolire: fabbricati in cortina fino al piano di spiccato, valutati a m3
vuoto per pieno, compreso il trasporto delle macerie alle discariche e
I'onere di accesso: con struttura portante in mattoni e solai in legno,misto
latero cemento , valutato a corpo per mc presunti 550,00

SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la
roccia od i trovanti rocciosi od i relitti di muratura di volume superiore a
m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a
sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una
profondita’ non superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo. Sono escluse le occorrenti sbadacchiature, il
reinterro e I'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo: con
escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale alle
discariche e I'onere di accesso alle discariche

SCAVO in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito
CON MEZZI MECCANICI, compresa la regolarizzazione manuale degli
scavi: fino am 1,50 di profondita' e non oltre il pelo delle acque sorgive,
con carico e trasporto del materiale I'onere di accesso alle discariche

FORMAZIONE DI RILEVATO con materiale misto granulare marchiato
Ce, proveniente da terattamento di materiale da demolizione, con
riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo
, steso e rullato a strati non inferiori a cm 40/50 di spessore:

FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso
misto a sabbia di adatta granulometria , steso e rullato a rifiuto, e
formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto
sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori
finoa 15 cm:

Fornitura e posa di tubo autoportante per cavidotti in PEAD, corrugato, a
doppio strato, in rotoli, a norma CEl EN 50086/2/4 - marchio IMQ:
diametro esterno mm 125, compreso copertura con sabbia o cls per tratti
esposti a passaggio mezzi

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed
esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe,
sigillatura ed ogni altro accessorio escluso pezzi speciali, la formazione
delle tracce e loro chiusura; SERIE NORMALE, tipo 300 (colore avorio) -
UNI 7443/85 : diametro esterno mm 160 - 200 spessore mm 2,6

cad

m3

m3

m3

m3

m2

1.023,78

24.200,00

15,00

23,00

17,00

4,00

11,00
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El=borato : Computo Elenco Prezzi

Cliente

Data : mercoledi 24 aprile 2019

N. Codice Voce

Descrizione

Unita di misura Prezzo Unitario

19 1.4.2.4.a

20 1.4.7.5

21 14.1.7.c

22 14.1.5b

23 1.4.1.5.c

24 9.3.18.b

25 1.2.1.2_25

dimensioni di 20x20 cm e con diametro di 5 mm, corazzatura superficiale
CON SPOLVERO di kg 3 circa al m2 di miscela composta da CEMENTO-
QUARZO, CORINDONE O SIMILARI, lisciatura formzione bordi
arrotondati , rigatura , e formazione dei giunti: spessore medio cm 15

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI
CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in
opera, per fondazioni armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI
ROVESCE, PLATEE, BASAMENT! SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA),
ferro compreso

INTONACO SEMICIVILE su superfici verticali o orizzontali tirato in piano
a frattazzo fino, con obbligo di piani, compresi gli occorrenti ponteggi fino
am 3,50 di altezza dei locali, con malta bastarda dosata a 250 kg di
calce idraulica e 100 kg di cemento per m3 di sabbia:

Fornitura e posa in opera di staccionata a chiusura parcheggio h ml
1.20, costituita da pali verticali zincati diam mm 90 predisposto ognuno
con doppio foro per ogni fissaggio correntini orizzontali fissati a terra in
foro predisposto su area pavimentata , correntini orizzontali in pali di pino
impregnati per esterno fissati con vite e dado per consentire la rimozione
, n° 3 per ogni campata , interasse ml 3,60, chiusura specchiature con
rete tipo recinzione a maglie quadre 5x10 , stesa e fissata con fil di ferro
verde alla staccionata , il tutto posato a regola d'arte,

Cancelletto staccionata eseguito come da disegno staccionata ma con

elementi in tubolari o simili con serratura di chiusura e maniglia,
larghezza ml 1,50 , ad un battente , compreso pilastrini

Assistenza edile per automazioni cancelli e opera elettricista per posa
casse interrate motori cancelli, posa tubi dal pozzetto ai pilastri e
fotocellule, posa scatole per fotocellule o basamento per paletti sostegno
fotocellule, posa cassetta o basamento centralina motori cancello,
citofono , posa pilastri in ferro cancelto s

CANCELLI E CANCELLATE IN FERRO, a disegno semplice, con profilati
normali (quadri, tondi, piatti, angolari) completi di accessori: per cancelli
apribili tipo a due battenti tipo compatibile con centro storico, con
specchiatura chiusa da lamiera , fissataa trai correntini verticali,
compreso pilastrini in ferro con capitello , fissaggio dei meccanismi per
apertura in casse interrate elettrico, pilastrini predisposti per fotocellule ,
trattamento con zincatura E VERNICIATURA COME DA INDICAZIONI
DELLAD.L

Impianto elettrico di forma motrice per cancello elettrificato , citofono,
illuminazione VEDI ALLEGATO A

m2 30,00

m3 250,00

m2 25,00

m3 80,00

cad 380,00

corpo 800,00

m2 320,00

corpo 12.200,00

Foglion. 3di3
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Cliente
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Numero d'ordine
e nr. della voce

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Q.ta ‘ Lungh. 1 Largh. Altezza |

Prodotti
Unitario

PREZZO

Totale

1 1.1.1

2 14.1.1.a

3 1.41.4b

Oneri per la sicurezza, compresa quota
per segnaletica stradale, allestimento,
quote dpi, bagno chimico, apprestamento
per la sicurezza, redazione Pos, Pimus

1,000
SOMMANO cad

DEMOLIZIONE COMPLETA, eseguita A
MANO E CON MEZZI MECCANICI,
COMPRESO allestimento cantiere con
ponteggio , teli antipolvere, aspersione
d'cqua, rimozione copertura in eternit,
questa compresa, previo intervento
eseguito da ditta specializzata, con
redazione piano di lavoro da sottoporre
ATS, rimozione orditure in legno del tetto
e solette con conferimento in discarica,
oneri per abbassamento muratura fino al
piano di lavoro del mezzo meccanico,
taglio murature a confine da eseguirsi con
martello demolitiore a mano, demolizione
muratura, carico e trasporto a discarica
dei materiali di risulta, scavo a terra di cm
40/50 a rimuovere le fondazioni o
comungque elementi estranei per la
realizzazione del nuovo ingresso. |l muro
a confine in lato nord dovra essere
mantenuto adl altezza di ml 2,70/3.00
come muro di cinta pertanto comprensivo
di posa di coppi in sommita, intonacatura
del muro al civile delle murature esposte
a seguito demolizione, con messa in
sicurezza mediante chiusura dei fori ,
scrostatura, intonacatura delle pareti
esposte a seguito demolizione , con
livellamento mediante rincocciatura e
livellamento con porzioni di cappotto, e
quanto necessario in lato sud, scossaline
per coperture parti murature in rilioevo e
quanto necessario per dare un lavoro finito
e come da indicazioni della D.L ; Nel
prezzo sono comprese lavorazioni e
finiture a mano, pulizia del cantiere a
lavori ultimati. Tipologia di fabbricato da
demolire: fabbricati in cortina fino al piano
di spiccato, valutati a m3 vuoto per pieno,
compreso il trasporto delle macerie alle
discariche e l'onere di accesso: con
struttura portante in mattoni e solai in
legno,misto latero cemento , valutato a
corpo per mc presunti 550,00

1,000
SOMMANO m3

SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di
qualsiasi natura, esclusa la roccia od i
trovanti rocciosi od i relitti di muratura di
volume superiore a m3 0,2 anche per
impianti di opere d'arte o di fabbricati,
eseguito a sezione aperta fino al pelo delle
acque sorgive e comunque per una
profondita' non superiore ai m 3,
compreso lo sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo. Sono escluse le
occorrenti sbadacchiature, il reinterro e
I'armatura eventualmente necessaria delle
pareti di scavo: con escavatore
meccanico, compresi carico e trasporto
del materiale alle discariche e I'onere di
accesso alle discariche

1,000
1,000 923,78

1,000
1,000 24.200,00

923,78

24.200,00

Foglion. 1di6



Elaborato :
Cliente

Computo Metrico Estimativo

Data : mercoledi 24 aprile 2019
|
N ro d'ordi DIMENSIONI PREZZO
e 1 tolls oo DESCRIZIONE DEI LAVORI Prodotti
’ Q.ta ‘ Lungh. J Largh. Altezza Unitario Totale
3 1.4.1.4b parcheggio 21,000 35,000 0,300 220,500
4,000 7,000 0,400 11,200
vialetto 10,000 2,000 0,150 3,000
SOMMANO m3 234,700 15,00 3.520,50
4 1.41.7b SCAVO in sezione ristretta, escluse le
eventuali sbadacchiature, eseguito CON
MEZZI MECCANICI, compresa la
regolarizzazione manuale degli scavi: fino
am 1,50 di profondita' e non oltre il pelo
delle acque sorgive, con carico e trasporto
del materiale I'onere di accesso alle
discariche
plinti IP 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000
linee fognatura 25,000 0,400 1,000 10,000
| 16,000 0,400 1,000 6,400
canalizzazioni * (35+20+25+10) 90,000 0,400 1,000 36,000
plinti cancello 4,000 0,600 0,600 1,440
pozzo a perdere 2,000 2,000 2,000 3,500 28,000
SOMMANO m3 85,840 23,00 1.974,32
5 7.2.3.7 FORMAZIONE DI RILEVATO con
materiale misto granulare marchiato Ce ,
proveniente da terattamento di materiale
da demolizione, con riconoscimento
ambientale per prodotto costituito da
aggregati di riciclo , steso e rullato a strati
non inferiori a cm 40/50 di spessore:
21,000 35,000 0,400 294,000
4,000 7,000 0,400 11,200
SOMMANO m3 305,200 17,00 5.188,40
6 7.2.3.10 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO
’ STABILIZZATO in materiale ghiaioso N >
misto a sabbia di adatta granulometria ,
steso e rullato a rifiuto, e formazione di
pendenze necessarie allo smaltimento
delle acque, il tutto sino a formare un
piano pronto a ricevere la pavimentazione,
spessori fino a 15 cm:
21,000 35,000 735,000
5,000 7,000 35,000
SOMMANO m2 770,000 4,00 3.080,00
7 7.2.2.35.c Fornitura e posa di tubo autoportante per
cavidotti in PEAD, corrugato, a doppio
strato, in rotoli, a norma CEI EN
50086/2/4 - marchio IMQ: diametro
esterno mm 125, compreso copertura con
sabbia o cls per tratti esposti a passaggio
mezzi
200,000 200,000
SOMMANO m 200,000 11,00 2.200,00
8 1.4.10.11.h  Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC
RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a
sezione circolare, compresi i collari,
zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro
accessorio escluso pezzi speciali, la
formazione delle tracce e loro chiusura;
SERIE NORMALE, tipo 300 (colore
avorio) - UNI 7443/85 : diametro esterno
mm 160 - 200 spessore mm 2,6
50,000 50,000

Foglion. 2di6



Elaborato : Computo Metrico Estimativo

Cliente
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: mercoledi 24 aprile 2019

P
y

Numero d'ordine
e nr. della voce

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
Q.ta ‘ Lungh. ‘ Largh. Altezza

Prodotti

PREZZO

Unitario Totale

9 1.4.10.23.b

10 1.4.10.23.c

1 1.4.10.21.c

12 7.3.3.23.e

13 1.413.a

14 1.21.a

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di POZZETTO
IN CEMENTO PREFABBRICATO, scavo,
reinterro e chiusino in ghisa carrabiloe
classe 250 , ma compreso collegamenti
alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: dimensioni
interne cm 50x50x80 spessore cm 4 per
fognatura

ispezioni
SOMMANO

Fornitura e posa in opera di POZZETTO
IN CEMENTO PREFABBRICATO, scavo,
reinterro e chiusino in ghisa carrabile
classe 250 compreso collegamenti alle
tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: dimensioni
interne cm 40x40x50 spessore cm 5 per
linee passacavi

cad.

SOMMANO cad.

FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE
costituita da tubi in cemento
vibrocompressi sovrapposti min n° 3 tubi
forati diam 120

per smaltimento acque piovane
parcheggio , escluso scavo ma compreso
ghiaione di sottofondo e perimetrale,
tessuto non tessuto tra ghiaione e terreno
, compreso collegamento alle condotte di
afflusso, compreso soletta carrabile diam
140 con foro e chiusino in ghisa 60x60 ,
sistemazione area di intervento a prato,

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di caditoia in
elementi prefabbricati costituita da
pozzetto in cemento 40x40 h 50,
compreso scavo, collegamento tubi, cls di
sottofondo e rinfianco, griglia in ghisa
50x50 topo carrabile classe 400.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plinti portapali
per ml 8 fuori terra per |.P parcheggio
compreso scavo , posa, rinfianco in cls
compreso calcolo plinto ; in alternativa pud
essere previsto lo scavo e getto in opera,
min 80x80 h ml 1.00, compreso cls, ferro ,
tubo in pvc segmento da ml 1.00 con tratto
di tubo corrugato diam 63 al pozzetto e
scavo , compreso ogni onere

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plinti portapali
|.P per vialetto h ml 6.00 compreso scavo ,
posa , rinfianco in cls , calcolo plinto; in
alterrnativa si puo prevedere il getto in
opera compreso scavo cls dim min
60x60x80 ferro tubo in pvc diam 160 per
inserimento palo, ogni onere

2,000

17,000

3,000

5,000

4,000

50,000

2,000
2,000

17,000
17,000

3,000

3,000

5,000
5,000

4,000

4,000

22,00

200,00

400,00

120,00

1.100,00 3.300,00

150,00 750,00

250,00 1.000,00

Foglion. 3di6
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Elaborato : Computo Metrico Estimativo
Cliente
Data : mercoledi 24 aprile 2019

Numero d'ordine ’ DIMENSIONI

DESCRIZIONE DEI LAVORI
8 fr. delle voos | Qta ‘ Lungh. ‘ Largh. Altezza

PREZZO
Prodotti
Unitario Totale

14 1.2.1.a 5,000 5,000
SOMMANO m3 5,000 150,00 750,00

15 1.4.10.29.a Fornitura e posa in opera di CORDOLI
PER MARCIAPIEDI e STRADE, in
conglomerato di cemento, con sottofondo
e rinfianchi di calcestruzzo, compreso
sigillature, pezzi speciali, abbassamenti -
sezione cm 10/12x20 per marciapiedi

contenimento parcheggio lato scuola 38,000 38,000
SOMMANO m 38,000 22,00 836,00
16 7.23.21d Pavimentazione esterna con masselli

prefabbricati in calcestruzzo,
autobloccanti, di colore grigio tipo carraio
per parcheggi stradali, posti in opera con
semplice accostamento uno all'altro,
compreso: assistenza muraria, fornitura e
stesura di sabbia d'intasamento con
successiva rimozione della sabbia di
supero; superficie minima di intervento m2
50: masselli dello spessore di cm 8,
compreso sottofondo dello spessore di cm
5 di sabbia di allettamento (tipo spaccata
lavata) da mm 3-6, posato su sottofondo
in calcestruzzo, compreso nel prezzo,
dello spessore di cm 10 compresa rete

parcheggio 670,000 670,000
ingresso 80,000 80,000
SOMMANO m2 750,000 38,00 28.500,00

17 7.2422.c TAPPETO D' USURA in conglomerato
bituminoso al 5,5% di bitume 80/100 -
180/200, di granulometria a massa chiusa
fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura

D fino a completa chiusura, pulizia del piano  » ’ D

di posa e stesa di emulsione bituminosa:
spessore finito 30 mm , compreso
fresatura per rappezzi vari strada, allacci

100,000 100,000
SOMMANO m2 100,000 10,00 1.000,00

18 1.48.7.b_2 PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO
0 PRECONFEZIONATO, per fabbricati

industriali, con classe di resistenza C25/30
(Rck > 30 N/mm?2), classe di consistenza
S4/S5, classe di esposizione XC1,
diametro massimo dell'aggregato 32 mm,
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104 e D.M. 14.01.2008, compresa
fornitura e posa di rete elettrosaldata delle
dimensioni di 20x20 cm e con diametro di
5 mm, corazzatura superficiale CON
SPOLVERO di kg 3 circa al m2 di miscela
composta da CEMENTO-QUARZO,
CORINDONE O SIMILARI, lisciatura
formzione bordi arrotondati , rigatura , e
formazione dei giunti: spessore medio cm
15

vialetto interno 10,000 2,000 20,000
marciapiede esterno 8,000 1,200 9,600
platea sotto cancello 4,000 4,000

SOMMANO m2 33,600 30,00 1.008,00

19 14.24.a CALCESTRUZZO CON CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI
CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo

Foglion. 4di6



Elaborato : Computo Metrico Estimativo 4
Cliente : E]:i;T.‘:I
Data : mercoledi 24 aprile 2019

Numero d'ordine

e nr. della voce Prodotti

Q.ta ‘ Lungh. } Largh. Altezza Unitario Totale

DIMENSIONI PREZZO
DESCRIZIONE DEI LAVORI

dell'aggregato 32 mm, conforme alle
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.
14.01.2008, in opera, per fondazioni
armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI,
TRAVI ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI
SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA),
ferro compreso

muratura pali cancello 5,000 0,600 0,400 1,200
piantini staccionata 12,000 0,500 0,500 0,500 1,500
vari 2,000 2,000

SOMMANO m3 4,700 250,00 1.175,00

20 1.47.5 INTONACO SEMICIVILE su superfici
verticali o orizzontali tirato in piano a
frattazzo fino, con obbligo di piani,
compresi gli occorrenti ponteggi fino a m
3,50 di altezza dei locali, con malta
bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica
e 100 kg di cemento per m3 di sabbia:

rappezzi muri perimetrali 30,000 30,000
SOMMANO m2 30,000 25,00 750,00

21 14.1.7.c Fornitura e posa in opera di staccionata a
chiusura parcheggio h ml 1.20, costituita
da pali verticali zincati diam mm 90
predisposto ognuno con doppio foro per
ogni fissaggio correntini orizzontali fissati
a terra in foro predisposto su area
pavimentata , correntini orizzontali in pali
di pino impregnati per esterno fissati con
vite e dado per consentire la rimozione , n°
3 per ogni campata , interasse ml 3,60 ,
chiusura specchiature con rete tipo
recinzione a maglie quadre 5x10 , stesa e
fissata con fil di ferro verde alla

. staccionata , il tutto posato a regola d'arte, , ' .

34,000 : 1,200 40,800 -
SOMMANO m3 40,800 80,00 3.264,00

22 1.4.1.5b Cancelletto staccionata eseguito come da
disegno staccionata ma con elementi in
tubolari o simili con serratura di chiusura e
maniglia, larghezza ml 1,50 , ad un
battente , compreso pilastrini

1,000 1,000
SOMMANO cad 1,000 380,00 380,00

23 1.4.1.5.c Assistenza edile per automazioni cancelli
e opera elettricista per posa casse
interrate motori cancelli, posa tubi dal
pozzetto ai pilastri e fotocellule, posa
scatole per fotocellule o basamento per
paletti sostegno fotocellule, posa cassetta
o basamento centralina motori cancello,
citofono , posa pilastri in ferro cancello

1,000 1,000
SOMMANO corpo 1,000 800,00 800,00

24 9.3.18.b CANCELLI E CANCELLATE IN FERRO, a
disegno semplice, con profilati normali
(quadri, tondi, piatti, angolari) completi di
accessori: per cancelli apribili tipo a due
battenti tipo compatibile con centro
storico, con specchiatura chiusa da
lamiera , fissata a tra i correntini
verticali, compreso pilastrini in ferro con
capitello , fissaggio dei meccanismi per
apertura in casse interrate elettrico,

Foglion. 5di6
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Cliente : i
Data : mercoledi 24 aprile 2019 =
Numero d'ordine DIMENSIONI PREZZO
e nr. della voce DESCRIZIONE DEI LAVORI Prodotti
' Q.ta ’ Lungh. ‘ Largh. Altezza Unitario Totale
pilastrini predisposti per fotocellule ,
trattamento con zincatura E
VERNICIATURA COME DA INDICAZIONI
DELLAD.L
4,000 2,000 8,000
SOMMANO m2 8,000 320,00 2.560,00
Totale 90.700,00

Foglion. 6di6
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Elaborato : Computo Elenco Prezzi

Cliente
Data

N.

: mercoledi 24 aprile 2019

Codice Voce

Descrizione Unita di misura

Prezzo Unitario

1

1.1.1

1.4.1.1.a

1.4.1.4Db

1.41.7b

7.23.7

7.2.3.10

7.2.2.35.¢c

1.4.10.11.h

Oneri per la sicurezza, compresa quota per segnaletica stradale,
allestimento, quote dpi, bagno chimico, apprestamento per la sicurezza,
redazione Pos, Pimus

cad

DEMOLIZIONE COMPLETA, eseguita A MANO E CON MEZZI
MECCANICI, COMPRESO allestimento cantiere con ponteggio , teli
antipolvere, aspersione d'cqua, rimozione copertura in eternit, questa
compresa, previo intervento eseguito da ditta specializzata, con
redazione piano di lavoro da sottoporre ATS, rimozione orditure in legno
del tetto e solette con conferimento in discarica, oneri per
abbassamento muratura fino al piano di lavoro del mezzo meccanico,
taglio murature a confine da eseguirsi con martello demolitiore a mano,
demolizione muratura, carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, scavo a terra di cm 40/50 a rimuovere le fondazioni o comunque
elementi estranei per la realizzazione del nuovo ingresso. |l muro a
confine in lato nord dovra essere mantenuto adl altezza di ml 2,70/3.00
come muro di cinta pertanto comprensivo di posa di coppi in sommita,
intonacatura del muro al civile delle murature esposte a seguito
demolizione, con messa in sicurezza mediante chiusura dei fori,
scrostatura, intonacatura delle pareti esposte a seguito demolizione ,
con livellamento mediante rincocciatura e livellamento con porzioni di
cappotto, e quanto necessario in lato sud, scossaline per coperture parti
murature in rilioevo e quanto necessario per dare un lavoro finito e come
da indicazioni della D.L ; Nel prezzo sono comprese lavorazioni e finiture
a mano, pulizia del cantiere a lavori ultimati. Tipologia di fabbricato da
demolire: fabbricati in cortina fino al piano di spiccato, valutati a m3
vuoto per pieno, compreso il trasporto delle macerie alle discariche e
I'onere di accesso: con struttura portante in mattoni e solai in legno,misto
latero cemento , valutato a corpo per mc presunti 550,00

m3

SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la
roccia od i trovanti rocciosi od i relitti di muratura di volume superiore a
m3 0,2 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a
sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una
profondita' non superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo. Sono escluse le occorrenti sbadacchiature, il
reinterro e I'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo: con
escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale alle.
discariche e l'onere di accesso alle discariche

m3

SCAVO in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito
CON MEZZ| MECCANICI, compresa la regolarizzazione manuale degli
scavi: finoa m 1,50 di profondita' e non oltre il pelo delle acque sorgive,
con carico e trasporto del materiale l'onere di accesso alle discariche

m3

FORMAZIONE DI RILEVATO con materiale misto granulare marchiato
Ce , proveniente da terattamento di materiale da demolizione, con
riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo
, steso e rullato a strati non inferiori a cm 40/50 di spessore:

m3

FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso
misto a sabbia di adatta granulometria , steso e rullato a rifiuto, e
formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto
sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori
finoa 15 cm:

m2

Fornitura e posa di tubo autoportante per cavidotti in PEAD, corrugato, a
doppio strato, in rotoli, a norma CEIl EN 50086/2/4 - marchio IMQ:
diametro esterno mm 125, compreso copertura con sabbia o cls per tratti
esposti a passaggio mezzi

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed
esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe,
sigillatura ed ogni altro accessorio escluso pezzi speciali, la formazione
delle tracce e loro chiusura; SERIE NORMALE, tipo 300 (colore avorio) -
UNI 7443/85 : diametro esterno mm 160 - 200 spessore mm 2,6

923,78

24.200,00

15,00

23,00

17,00

4,00

11,00

Foglion. 1di3



Elaborato : Computo Elenco Prezzi

Cliente
Data

N.

: mercoledi 24 aprile 2019

Codice Voce

Descrizione Unita di misura

Prezzo Unitario

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.4.10.23.b

1.4.10.23.c

1.4.10.21.c

7.3.3.23.e

1.413.a

1.21.a

1.4.10.29.a

7.23.21d

7.2422.c

1.4.8.7.b_20

m

Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
PREFABBRICATO, scavo, reinterro e chiusino in ghisa carrabiloe classe
250, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x80 spessore cm
4 per fognatura

cad.

Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
PREFABBRICATO, scavo, reinterro e chiusino in ghisa carrabile classe
250 compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,
calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 40x40x50 spessore cm
5 per linee passacavi

cad.

FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in cemento
vibrocompressi sovrapposti min n°® 3 tubi forati diam 120

per smaltimento acque piovane parcheggio , escluso scavo ma
compreso ghiaione di sottofondo e perimetrale, tessuto non tessuto tra
ghiaione e terreno , compreso collegamento alle condotte di afflusso,
compreso soletta carrabile diam 140 con foro e chiusino in ghisa 60x60 ,
sistemazione area di intervento a prato,

cad.

Fornitura e posa in opera di caditoia in elementi prefabbricati costituita
da pozzetto in cemento 40x40 h 50, compreso scavo, collegamento tubi,
cls di sottofondo e rinfianco, griglia in ghisa 50x50 topo carrabile classe
400.

cad

Fornitura e posa in opera di plinti portapali per ml 8 fuori terra per I.P
parcheggio compreso scavo , posa, rinfianco in cls compreso calcolo
plinto ; in alternativa puo essere previsto lo scavo e getto in opera , min
80x80 h ml 1.00, compreso cls, ferro , tubo in pvc segmento da ml 1.00
con tratto di tubo corrugato diam 63 al pozzetto e scavo , compreso ogni
onere

cad

Fornitura e posa in opera di plinti\portapali I.P per vialetto h ml 6.00 '
compreso scavo , posa , rinfianco in cls , calcolo plinto; in alterrnativa si

pud prevedere il getto in opera compreso scavo cls dim min 60x60x80

ferro tubo in pvc diam 160 per inserimento palo, ogni onere

m3

Fornitura e posa in opera di CORDOLI PER MARCIAPIEDI e STRADE, in
conglomerato di cemento, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo,
compreso sigillature, pezzi speciali, abbassamenti - sezione cm
10/12x20 per marciapiedi

Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo,
autobloccanti, di colore grigio tipo carraio per parcheggi stradali, posti in
opera con semplice accostamento uno all'altro, compreso: assistenza
muraria, fornitura e stesura di sabbia d'intasamento con successiva
rimozione della sabbia di supero; superficie minima di intervento m2 50:
masselli dello spessore di cm 8, compreso sottofondo dello spessore di
cm 5 di sabbia di allettamento (tipo spaccata lavata) da mm 3-6, posato
su sottofondo in calcestruzzo, compreso nel prezzo, dello spessore di cm
10 compresa rete

m2

TAPPETO D' USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume
80/100 - 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm,
compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, pulizia del piano di
posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm , compreso
fresatura per rappezzi vari strada, allacci

m2

PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, per fabbricati
industriali, con classe di resistenza C25/30 (Rck > 30 N/mm2), classe di
consistenza S4/S5, classe di esposizione XC1, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e
N M 14 01 2008 comnresa fornitira e nnsa di rete elettrosaldata delle

22,00

200,00

120,00

1.100,00

150,00

250,00

150,00

22,00

38,00

10,00

Foglion. 2di3



Elzborato : Computo Elenco Prezzi

Cliente

Data : mercoledi 24 aprile 2019

N. Codice Voce

Descrizione

Unita di misura

Prezzo Unitario

19 1.4.2.4.a

20 1.4.7.5

21 1.41.7.c

22 1.415b

23 1.415.c

24 9.3.18.b

dimensioni di 20x20 cm e con diametro di 5 mm, corazzatura superficiale
CON SPOLVERO di kg 3 circa al m2 di miscela composta da CEMENTO-
QUARZO, CORINDONE O SIMILARI, lisciatura formzione bordi
arrotondati , rigatura , e formazione dei giunti: spessore medio cm 15

CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI
CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm,
conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in
opera, per fondazioni armate (GETTI DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI
ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA),
ferro compreso

INTONACO SEMICIVILE su superfici verticali o orizzontali tirato in piano
a frattazzo fino, con obbligo di piani, compresi gli occorrenti ponteggi fino
am 3,50 di altezza dei locali, con malta bastarda dosata a 250 kg di
calce idraulica e 100 kg di cemento per m3 di sabbia:

Fornitura e posa in opera di staccionata a chiusura parcheggio h ml
1.20, costituita da pali verticali zincati diam mm 90 predisposto ognuno
con doppio foro per ogni fissaggio correntini orizzontali fissati a terra in
foro predisposto su area pavimentata , correntini orizzontali in pali di pino
impregnati per esterno fissati con vite e dado per consentire la rimozione
, n° 3 per ogni campata , interasse ml 3,60 , chiusura specchiature con
rete tipo recinzione a maglie quadre 5x10 , stesa e fissata con fil di ferro
verde alla staccionata , il tutto posato a regola d'arte,

Cancelletto staccionata eseguito come da disegno staccionata ma con
elementi in tubolari o simili con serratura di chiusura e maniglia,
larghezza ml 1,50, ad un battente , compreso pilastrini

Assistenza edile per automazioni cancelli e opera elettricista per posa
casse interrate motori cancelli, posa tubi dal pozzetto ai pilastri e
fotocellule, posa scatole per fotocellule o basamento per paletti sostegno
fotocellule, posa cassetta o basamento centralina motori cancello,
citofono®, posa pilastri in ferro cancello :

CANCELLI E CANCELLATE IN FERRO, a disegno semplice, con profilati
normali (quadri, tondi, piatti, angolari) completi di accessori: per cancelli
apribili tipo a due battenti tipo compatibile con centro storico, con
specchiatura chiusa da lamiera |, fissata a tra i correntini verticali,
compreso pilastrini in ferro con capitello , fissaggio dei meccanismi per
apertura in casse interrate elettrico, pilastrini predisposti per fotocellule ,
trattamento con zincatura E VERNICIATURA COME DA INDICAZIONI
DELLAD.L

m2

m3

m2

m3

cad

corpo

m2

30,00

250,00

25,00

80,00

380,00

800,00

320,00

Foglion. 3di3
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'COMPUTO METRICO ESTIMATIVO l

REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO
SCUOLA MATERNA CAPITANIO E PARCHEGGIO
ANNESSO |

OPERE DA ELETTRICISTA

g Prezzo Prezzo
Unit. Euro| Totale Euro

Cap.

NO

Descrizione =
Intervento da eseguirsi per realizzazione nuovo impianto di

illuminazione pubblica , escluso opere stradali, per parcheggio|
interno ,opere per automazione cancello compreso elettrificazione,
linea citofono . Sono a carico dell'appaltatore I'obbligo della
redazione da parte di tecnico abilitato di sua nomina del progetto
illuminotecnico redatto secondo normativa vigente , composto da
capitolato tecnico, relazione tecnica, calcoli illuminotecnici, schema
quadri elettrici , planimetrie. Il progetto deve essere presentato ed
approvato dalla stazione appaltante prima dell'inizio delle relative
opere di competenza .La linea di alimentazione principale va
collegato alla linea del plesso scolastico . Sono comprese altresi
tutte le prove di collaudo e verifiche finali , redazione certificato di
|conformita .Eventuali varianti devono essere preventivamente
approvate ed autorizzate.

ONERI PER LA SICUREZZA corpo 1,00 200,00 200,00€

' 1 QUADRI

QUADRI SOTTOCONTATORE CABINA ENEL
la|Fornitura e posa in opera di QUADRO di comando in vetroresina » S
da esterno stagno con -antello chiuso con chiave - IP 65 completo di
relativo interruttore , predisposto per ampliamento futuro 40% ,
dedicato per gestione illuminazione parcheggio, illuminazione
vialetto di collegamento, gestione e protezione linea cancelli e
citofono , compresi interruttori M.T differenziali selettivo 10KA
0,3 amp, tubazioni esterne linea Enel , crepuscolare , teleruttore,
laccessori per il cablaggio e quant'altro per dare il lavoro finito a
regola dell'arte , realizzato come da schemi di progetto

corpo| 1,00 900,00 900,00€

2 FORZA MOTRICE

All'interno dei costi sono compresi tutti gli elementi necessari alla

[funzionalita dell'impianto, comprese le linee di alimentazione dal
quadro o sottoquadro di zona, i giunti, le scatole di derivazione
necessarie per le discese, tubazioni, cavi, materiale di uso e consumo

necessario al collegamento finito e funzionante delle stesse a regola

|d'arte. Devono essere previste due linee di alimentazione separate e

protette dal quadro principale . ]
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2a|Impianto per la motorizzazione di cancello carraio a battente con
motore a scomparsa nel pavimento, composto da linea di
alimentazione in cavo a doppio FG 160R16 derivato dal quadro , n°
2 coppie di fotocellule in prossimita del cancello e a distanza di ml
2,20 , selettore a chiave, , 2 motori a scomparsa comprese casse di
posa in acciaio, lampeggiante, cartello, n° 5 telecomandi , quadro
per centralino, cavi di collegamenti alle varie apparecchiature,
compreso comando di apertura posta interna all'edificio abbinata a
citofono, ogni onere compreso cad 1,00 2.100,00 2.100,00€

' 3 IMPIANTO CITOFONO

3A|Impianto citofono comprendente la fornitura dell'alimentatore, cavo
di collegamento alla scuola, posto esterno completi di pulsantiera
predisposta per n° 3 chiamate distinte interne e relative esterne ; nel
presente sono chieste n° 3 predisposizioni e n° la pparecchio
ricevente posato e funzionante con relativo tasti di apertura cancello

in postazione interna alla scuola , predisposto per n° 3 chiamate

interne con apparecchio ricevente ed relative esterne ; ogni onere
compreso per collegamenti CAD 1,00 600,00 600,00€

3 [ILLUMINAZIONE

Tutti gli apparecchi illuminanti si intendono comprensivi della quota
parte di linea elettrica necessaria , tubazioni, scatole di derivazione e
quant'altro non specificato , ma necessario alla corretta realizzazione
dell'impianto a regola d'arte a dare l'opera finita e funzionante , a
partire dal quadro o sottoquadro di zona.

L Y L % LY

Y
3a/Fornitura e posa di pali in acciaio zincato rastremati HT MT 8 fuori

|

terra ,con sbraccio completo di armatura stradale a LED classe II,
idoneo per la classe stradale in oggetto con lampade potenzialita
come da progetto , completa di portella , morsettiera , guaina
termoresistente, fasciatura bituminosa, quota parte cavo del tipo
3x2,5 FG7 antifiamma , cavo di collegamento al pozzetto, giunture
stagne , accessori per il cablaggio e quant'altro per dare il lavoro

finito a regola dell'arte
|strada

cad 4,00 1.200,00; 4.800,00€

3b|Fornitura e posa di pali HT MT 4 fuori terra , completo di armatura
stradale a LED classe 11, idoneo per il vialetto pedonale , potenzialita
come da progetto , completa di portella , morsettiera , guaina
termoresistente, fasciatura bituminosa, quota parte cavo del tipo
3x2,5 FG7 antifiamma , cavo di collegamento al pozzetto, giunture
stagne , accessori per il cablaggio e quant'altro per dare il lavoro|
finito a regola dell'arte |
'vialetto ) cad | 5,00 500,00 2.500,00€

4 VERIFICHE FINALI ¢ COLLAUDI 1] |
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'COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |

4A|Verifica a vista dell'impianto, per controllo di corretta installazione
dei componenti, del rispetto dei gradi di protezione, della marcatura
degli  elementi costituenti Il'impianto, del collegamento
equipotenziale di masse estranee, controllo sfilabilita dei cavi,
verifica del tipo di isolamento dei cavi, idoneita e funzionalita dei|
quadri, corretta installazione dei dispositivi di protezione e
comando, controllo dell'installazione in ambienti particolari. |
Verifica d'isolamento dei circuiti F-F, F-N, F-PE.

Verifica di continuita del conduttore di protezione.

Verifica dell'impianto di terra attraverso la misurazione
dellimpedenza verso terra dell'impianto stesso, a garantire le
specifiche di progetto.

Verifica del coordinamento degli interruttori differenziali con
I'impianto di terra, verifica dei tempi di intervento degli interruttori
stessi.

Dichiarazione di conformita ex L.37/08, DPR447/91 completa di
iscrizione alla CCIAA, relazione elenco tipologie materiali utilizzati,
dichiarazioni di conformita dei singoli quadri installati alle norme di
riferimento 17-13 o 23-51, elaborati As built, progettazioni di
dettaglio, schemi, piante, quadri. n° 1,00 200,00 200,00€

5 |SPESE PROGETTUALI

Redazione atti progettuali a norma di legge da parte di tecnico

abilitato per esecuzione dei lavori sopra indicati comprensivi di
eleaborati grafici , schemi unifilari, ogni e qualsiasi atto, elaborato,
calcolo necessario per l'individuazione e realizzazione di lavori,
compreso assistenza tecnica , verifiche e collaudo al termine delle
opere.Il progettista a fine lavori dovré rilasciare una dichiarazidne
attestante la rispondenza delle opere eseguite al progettb presentato.
I progetto dovra essere presentato in Municipio, presso gli uffici
competenti in duplice copia cartacea e su supporto informatico , ed
approvato dalla stazione appaltante prima dell'inizio delle relative
opere stradali.

corpo 1,00/ 1.000,00 1.000,00€

= |
Ammontare Complessivo , . 12.300,00€

Verolanuova 12/08/2020

e

|11 tecnico W
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ELENCO PREZZI UNITARIO

REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO
SCUOLA MATERNA CAPITANIO E PARCHEGGIO
ANNESSO

OPERE DA ELETTRICISTA

Cap.

Descrizione

u.m.

NO

Prezzo
Unit. Euro

Prezzo |
Totale Euro

Intervento da eseguirsi per realizzazione nuovo impianto di
illuminazione pubblica , escluso opere stradali, per parcheggio
interno ,opere per automazione cancello compreso elettrificazione,
linea citofono . Sono a carico dell'appaltatore l'obbligo della
redazione da parte di tecnico abilitato di sua nomina del progetto
illuminotecnico redatto secondo normativa vigente , composto da
capitolato tecnico, relazione tecnica, calcoli illuminotecnici, schema
quadri elettrici , planimetrie. Il progetto deve essere presentato ed
approvato dalla stazione appaltante prima dell'inizio delle relative
opere di competenza .La linea di alimentazione principale va
collegato alla linea del plesso scolastico . Sono comprese altresi
tutte le prove di collaudo e verifiche finali , redazione certificato di
conformita .Eventuali varianti devono essere preventivamente
approvate ed autorizzate.

ONERI PER LA SICUREZZA

a corpo

200,00

'QUADRI

QUADRI SOTTOCONTATORE CABINA ENEL

Fornitura e posa in opera di QUADRO di comando in wetroresina

da esterno stagno con antello chiuso con chiave IP 65 completo di|

relativo interruttore , predisposto per ampliamento futuro 40% ,
dedicato per gestione illuminazione parcheggio, illuminazione

vialetto di collegamento, gestione e protezione linea cancelli e
citofono , compresi interruttori M.T differenziali selettivo 10KA|
0,3 amp, tubazioni esterne linea Enel , crepuscolare , teleruttore,|

accessori per il cablaggio e quant'altro per dare il lavoro finito a
regola dell'arte , realizzato come da schemi di progetto

corpo

900,00

FORZA MOTRICE

All'interno dei costi sono compresi tutti gli elementi necessari alla

funzionalita dell'impianto, comprese le linee di alimentazione dal

|quadro o sottoquadro di zona, i giunti, le scatole di derivazione

necessarie per le discese, tubazioni, cavi, materiale di uso e consumo

necessario al collegamento finito e funzionante delle stesse a regola

d'arte. Devono essere previste due linee di alimentazione separate e|

protette dal quadro principale .
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ELENCO PREZZI UNITARIO ‘

2a|Impianto per la motorizzazione di cancello carraio a battente con
motore a scomparsa nel pavimento, composto da linea di
alimentazione in cavo a doppio FG 160R16 derivato dal quadro , n°
2 coppie di fotocellule in prossimita del cancello e a distanza di ml
2,20 , selettore a chiave, , 2 motori a scomparsa comprese casse di
posa in acciaio, lampeggiante, cartello, n° 5 telecomandi , quadro|
per centralino, cavi di collegamenti alle varie apparecchiature,
compreso comando di apertura posta interna all'edificio abbinata a
citofono, ogni onere compreso cad 2.100,00|

3 IMPIANTO CITOFONO

3A|Impianto citofono comprendente la fornitura dell'alimentatore, cavo
di collegamento alla scuola, posto esterno completi di pulsantiera
predisposta per n° 3 chiamate distinte interne e relative esterne ; nel
presente sono chieste n° 3 predisposizioni e n° la pparecchio
ricevente posato e funzionante con relativo tasti di apertura cancello
in postazione interna alla scuola , predisposto per n° 3 chiamate
interne con apparecchio ricevente ed relative esterne ; ogni onere

compreso per collegamenti CAD 600,00

3 ILLUMINAZIONE

Tutti gli apparecchi illuminanti si intendono comprensivi della quota
parte di linea elettrica necessaria , tubazioni, scatole di derivazione e
quant'altro non specificato , ma necessario alla corretta realizzazione
dell'impianto a regola d'arte a dare l'opera finita e funzionante , a
partire dal quadro o sottoquadro di zona.

LY L Y

| 3a FomiturZe posa di pali in acciaio zlincato rastremati HT MT 8 fuori
terra ,con sbraccio completo di armatura stradale a LED classe 11,
idoneo per la classe stradale in oggetto con lampade potenzialita
come da progetto , completa di portella , morsettiera , guaina
termoresistente, fasciatura bituminosa, quota parte cavo del tipo‘
3x2,5 FG7 antifiamma , cavo di collegamento al pozzetto, giunture
stagne , accessori per il cablaggio e quant'altro per dare il lavoro|

finito a regola dell'arte

. cad 1.200,00
3b|Fornitura e posa di pali HT MT 4 fuori terra , completo di armatura

stradale a LED classe 11, idoneo per il vialetto pedonale , potenzialita

come da progetto , completa di portella , morsettiera , guaina

\termoresistente, fasciatura bituminosa, quota parte cavo del tipo

|3x2,5 FG7 antifiamma , cavo di collegamento al pozzetto, giunture

stagne , accessori per il cablaggio e quant'altro per dare il lavoro

finito a regola dell'arte

vialetto B cad ) 500,00

|
|
|

4 VERIFICHE FINALI ¢ COLLAUDI
|




OPERE DIIP NUOVO INGRESSO SCUOLA MATERNA CAPITANIO  Computo Metrico Estimativo, Pg.3

ELENCO PREZZ]I UNITARIO

4A | Verifica a vista dell'impianto, per controllo di corretta installazione
dei componenti, del rispetto dei gradi di protezione, della marcatura
degli elementi costituenti I'impianto, del collegamento
equipotenziale di masse estranee, controllo sfilabilita dei cavi,
verifica del tipo di isolamento dei cavi, idoneita e funzionalita dei
quadri, corretta installazione dei dispositivi di protezione e 1
comando, controllo dell'installazione in ambienti particolari.

Verifica d'isolamento dei circuiti F-F, F-N, F-PE.

Verifica di continuita del conduttore di protezione.

Verifica dell'impianto di terra attraverso la misurazione
dell'impedenza verso terra dell'impianto stesso, a garantire le
specifiche di progetto.

Verifica del coordinamento degli interruttori differenziali con
I'impianto di terra, verifica dei tempi di intervento degli interruttori
stessi.

Dichiarazione di conformitd ex L.37/08, DPR447/91 completa di
iscrizione alla CCIAA, relazione elenco tipologie materiali utilizzati,
dichiarazioni di conformita dei singoli quadri installati alle norme di
riferimento 17-13 o 23-51, elaborati As built, progettazioni di
dettaglio, schemi, piante, quadri. n° | 200,00

5 |SPESE PROGETTUALI

Redazione atti progettuali a norma di legge da parte di tecnico
abilitato per esecuzione dei lavori sopra indicati comprensivi di
eleaborati grafici , schemi unifilari, ogni e qualsiasi atto, elaborato,
calcolo necessario per l'individuazione e realizzazione di lavori,
compreso assistenza tecnica , verifiche e collaudo al termine delle|
opere.Il progettista a fine lavori dovra rilasciare una dichiarazfone
attestante la rispondenza delle opere eseguite al progétto presentato.
II progetto dovra essere presentato in Municipio, presso gli uffici
competenti in duplice copia cartacea e su supporto informatico , ed
approvato dalla stazione appaltante prima dell'inizio delle relative|

opere stradali.

comor 1.000,00

'Verolanuova 12/08/2020

omunale

hl\zanelli Tizj_g\m\
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COMUNE DI VEROLANUOVA

(Provincia di Brescia)

Repertorio n.

del
Contratto di appalto per lavori di
"NUOVO INGRESSO SCUOLA MATERNA CAPITANIO
E PARCHEGGIO ANNESSO"
Repubblica Italiana
L’anno . il giorno del mese di , alle ore in Verolanuova e

nella residenza comunale posta in Piazza Liberta n. 39, avanti a me

, Segretario Generale del Comune di Verolanuova

autorizzata a rogare in nome. per conto e nell’interesse del Comune gli atti in forma

pubblica amministrativa. ai sensi dell’articolo 97 — comma 4 lett.c) del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in virtt del decreto n. 04 R.G. n. 04 emesso dal

Sindaco in data 09.01.2017. sono comparsi i signori:

- . _nato a .l ed ivi residente in

, codice fiscale . funzionario comunale, il quale agisce

in questo atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE

DI VEROLANUOVA — Codice Fiscale 00299740175 — Partita IVA 00552310989,

in qualita di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici. autorizzato alla stipula del

seouente atto ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in virtu

del decreto n. emesso dal Sindaco di Verolanuova in data

documento che in originale & depositato agli atti dell’ufficio Segreteria del Comune

di Verolanuova. di secuito denominato semplicemente “stazione appaltante”.

- . _nato il a e residente in




- codice fiscale . In_qualitd di

della Ditta 5

con sede legale in . Via , codice fiscale e

Partita IVA n. . iscritta presso la C.C.I.LA.A. di Brescia REA n. BS-

353707, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel

presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

Comparenti della cui identitd personale e capacitd giuridica io Ufficiale rogante

personalmente certo.

Di _comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge.

rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 14.03.2018. dichiarata

immediatamente esecutiva. & stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle

opere di “Nuovo ingresso Scuola Materna,Capitanio" da Via Carducci:

b) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 in data 12.08.2020. dichiarata

immediatamente esecutiva, & stato approvata la modifica al progetto definitivo-

esecutivo delle opere di “Nuovo ingresso Scuola Materna Capitanio" da Via

Carducci. per un costo complessivo dell’intervento pari ad Euro 115.360.00 di cui

Euro 103.000.00 per lavori a base d’asta (compresi eli oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso) ed Euro 12.360.00 per somme a _disposizione

dell’ Amministrazione per IVA e imprevisti:

¢) che con determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici-urbanistica-

edilizia privata. n. in data ¢ stata approvata la scelta del sistema

d’appalto mediante procedura negoziata ed assunto il relativo impegno di spesa per




i lavori oggetto del presente contratto:

d) che in seguito a procedura negoziata. il cui verbale di gara della Commissione ed

il report di procedura n. (eenerati in automatico dalla piattaforma Sintel in
data ) sono stati approvati con determinazione del responsabile
dell’ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di Verolanuova n. in data

. i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente al sunnominato

appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del Yo

( per cento) sull’importo dei lavori posti a base d’asta e

quindi per I’importo netto di Euro oltre Euro per oneri per la

sicurezza. per complessivi_Euro oltre IVA:

) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come

risulta dalla determinazione del Responsabile dell’ufficio tecnico lavori pubblici n.

in data con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione

definitiva.. ai sensi dell’articolo 32. commi 7 e 8. del decreto legislativo n. 50 del

2016, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro oltre IVA di

cui Euro per lavori ed Euro per oneri per la sicurezza:

o) che I’appaltatore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

11.05.1991. n. 187. ha inviato con protocollo comunale n. in data

la comunicazione relativa alla propria composizione societaria.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I’appalto per I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo




richiamati. con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto. allegato

alla deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 12.08.2020, nonché

all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel

seguito “Codice dei contratti”) e del D.P.R. 5 ottobre 2010. n. 207, nei limiti della

sua applicabilita, atti richiamati ma non materialmente allegati al presente atto.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del

Capitolato Speciale d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3. comma 5. della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. . L’importo  contrattuale ammonta ad. Euro . (euro
) oltre ., di cui:

a) Euro per lavori veri e propri,

b) Euro per oneri per |’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale € al netto dell’I.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 43. comma 6 del D.P.R. n.

207 del 05.10.2010. La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando

all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle categorie di

lavori indicate nella tabella di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, di ciascuno

delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto l'osservanza piena. assoluta. inderogabile e




inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e

risultanti dal capitolato speciale d'appalto. integrante il progetto., nonché delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, approvati con deliberazione di Giunta

Comunale n. 153 del 12.08.2020. che l'impresa dichiara di conoscere, accettare e

sottoscrivere e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato, I’elenco dei

prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ’appaltatore ha eletto domicilio nel

Comune di Verolanuova — Piazza Liberta n. 39. presso la sede municipale.

2. Ai sensi dell’articolo 3. comma 1. del capitolato generale d’appalto. i pagamenti a

favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante emissione di mandati di

pagamento a seguito del ricevimento di regolare fattura fiscale elettronica.

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto.

come risulta dal documento presentato agli atti del Comune di Verolanuova, &

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a

saldo, per conto dell’appaltatore, il ., autorizzato ad

operare sui conti di cui al comma 4.

4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente:

I soggeetti autorizzati ad operare sul conto corrente sopra citato sono:

- Sig. - - codice fiscale




5. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto. l'appaltatore che non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza. per atto

pubblico e deposito presso la stazione appaltante. a persona fornita dei requisiti

d'idoneita tecnici e morali. per l'esercizio delle attivitd necessarie per la esecuzione

dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del

suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore. previa

motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni. modalitd o soggetti,

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore

alla stazione appaltante la quale. in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 5. Termini per I'inizio e 1'ultimazione dei lavori.

1. I lavori sono stati consegnati in.data . come risutla dal verbale di

consegna lavori e di immediata cantierabilitd, che qui si intendono integralmente

riportati, ai sensi dell’articolo 32. comma 8. periodi terzo e quinto. e comma 13, del

Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 50

(cinquanta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di conseena dei

lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per ['ultimazione dei lavori. per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno

per mille dell’importo contrattuale.

2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le




modalita previste dal capitolato speciale d'appalto. trova applicazione anche in caso

di ritardo nell’inizio dei lavori. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito

programma dei lavori. in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. L.a misura

complessiva della penale non pud superare il 10% dell’importo del contratto, pena la

facolta. per la stazione appaltante. di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali

che impediscono in via temporanea I’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei

lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera

nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

che ne hanno comportato I’interruzione. . 5

3. Se ’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza

che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida ¢

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se [’appaltatore

intende far valere I’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista

per I’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, ’appaltatore puo richiedere

lo scioglimento del contratto senza indennita: se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, ’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la




sospensione dei lavori. qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun

compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei -lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come

funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi

si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del

comma 4.

Articolo 8. Oneri _ed obblighi a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gid previsti dal capitolato speciale

d’appalto, quelli a lui imposti per legge. per regolamento o in forza del capitolato

generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le

SpESE per:

a) ’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri:

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera: . g

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati., verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere

dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo

Provvisorio:

e) le vie di accesso al cantiere:

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori:

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali:

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di




collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro

tecnico. abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,

incapacitd o grave negligenza. [.’appaltatore & in tutti i casi responsabile.dei danni

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o

della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del presente

contratto.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata. per ogni categoria di lavorazione in

cui il lavoro & stato suddiviso. secondo la quota percentuale eseguita rispetto

all’aliquota relativa alla stessa categoria. rilevata dal capitolato speciale d’appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono

esecuite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puod




controllare I’attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico: in ogni caso

tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono

vincolanti.

Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita

all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato

all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare

in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i

lavori. con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664.

primo comma, del Codice Civile. . ;

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori. richiede e ordina

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e

della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti. le stesse verranno

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale

di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui

agli articoli 43, comma 8. del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell’articolo 35. comma 18. del Codice dei contratti. & dovuta
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all’appaltatore una somma. a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)

dell’importo del contratto. da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo

ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal

RUP. con le modalita, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale d’appalto.

2. All’appaltatore verranno corrisposti i restanti pagamenti in acconto, alle

condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto. al

maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta

dello 0.50% di cui all’articolo 30. comma 5. secondo periodo. del Codice dei

contratti e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 40%

(quaranta per cento). dell’importo contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai

subappaltatori.

4. In deroga al comma 2: . s .

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra

I’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5%

(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo: in tal caso I’ importo residuo

¢ liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 1’appaltatore

pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

all’emissione del certificato di pagamento. prescindendo dall’importo minimo di cui

al comma 2.

5. 11 pacamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo I’ultimazione dei lavori e
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la redazione dello stato finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare

esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera. ai sensi

dell'articolo 1666. secondo comma, del Codice Civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia

fidejussoria, ai sensi dell'articolo 103. comma 6. del Codice dei contratti. dello stesso

importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio. con scadenza non

inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000.00 Euro. esso & subordinato alla

verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante

dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore. dei

subappaltatori. dei sub-contraenti. dei sub-fornitori o comunque di soggetti che

eseguono lavori, forniscono.beni o prestano servizi in relazione all’intervento.

devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia

ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita. sui conti dedicati

di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1. comma 2:

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3

della legge n. 136 del 2010:

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a). b) e ¢) costituisce causa di

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto:

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto: in assenza di tali
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clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

9. Sull’importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della

medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi

pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto. spettano

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori. nella misura, con le modalita e i termini

di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi 1 termini di cui sopra 0. nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto.

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa.

raggiunga il 40% (quaranta per cento) dell'importo netto contrattuale. I'appaltatore ha

facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. oppure. previa

costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la

dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione

dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del

procedimento.

2. 1l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla

sua_emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto

termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile. I'appaltatore risponde

per la difformita ed i vizi dell'opera. ancorché riconoscibili. purché denunciati dalla
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stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di regolare

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione. assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia. alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione. esplicita o tacita. del certificato di regolare esecuzione: resta nella

facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in _mora di 15 giorni, senza necessitda di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti:

b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto:

¢) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto (art. 54). .

2. La stazione appaltante risolve il contratto qualora ’appaltatore abbia prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all’ Autoritd Giudiziaria competente del Foro di Brescia, con esclusione della

competenza arbitrale. ai sensi dell’art. 51 del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza. salute. assicurazione e assistenza dei
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lavoratori.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva

contributiva, previdenziale, assistenziale. assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore

per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in

caso di crediti insufficienti allo scopo. all'escussione della garanzia fidejussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. sono obbligati. ai fini retributivi, ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la

localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9. lettera b). del decreto legislativo n. 81 del

2008, dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010. dell’articolo 31 della legge n. 98 del

2013, € stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva

(DURC ON LINE) in data numero protocollo INPS avente

scadenza validita il

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.

81:

b) un proprio piano operativo di sicurezza (P.0O.S.) per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
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2. 1l piano operativo di sicurezza di cui al comma 1. forma parte integrante del

presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegato al presente

contratto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1. ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora. costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni. comprese quelle affidate ai

subappaltatori. siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione

all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 ¢ 67 del citato decreto legislativo, in

materia antimafia.

2. Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 art. 89 e s.m.i. il soggetto appaltatore. in quanto

trattasi di lavori dichiarati urgenti dalla stazione appaltante, ha reso

autocertificazione in luogo della comunicazione antimafia (Protocollo Comunale n.

del ).

3. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare _con la pubblica amministrazione. né all’interruzione

dell’attivita, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80. del D. Les. 50/2016.

Articolo 20. Cessione del contratto - Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto. a pena di nullita. Ogni atto contrario & nullo di
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diritto.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del

Codice dei contratti. il subappalto € ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) in

termini economici, dell’importo totale dei lavori e alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e dal codice dei contratti.

3. La stazione appaltante, salvo i casi previsti dall’art. 49 del capitolato speciale

d’appalto non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva.

1.A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

polizza fidejussoria numero emessa in data dalla societa

— . per l'importo di Euro

pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento. cessa di avere effetto ed

¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La caranzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 2. ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale. ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo

2004, n. 123.

6. In data odierna é stata restituita alla Ditta
, la polizza fidejussoria n.

emessa in data dalla
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dell’importo di Euro (diconsi euro

) e presentata dall’appaltatore in

sede di gara quale cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del codice dei contratti.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7. del Codice dei contratti I’appaltatore assume

la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto ricuarda i dipendenti e i

materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse. sollevando la stazione appaltante

da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha presentato a tale scopo un'assicurazione R.C.T./O, sino alla data

di emissione del certificato di regolare esecuzione. con polizza numero

emessa in data dalla Societa

. 5 . debitamente regolarizzata. .

3. L’appaltatore ai sensi del D.M. n. 123 del 12.03.2004. ha stipulato una polizza

C.A.R. Appalti pubblici n. emessa in data dalla

Si rammenta che le quote di scoperto/franchigia delle suddette polizze non sono

opponibili alla stazione appaltante (art. 37 comma 5 Capitolato Speciale d’ Appalto).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non

materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non
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previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.

b) il Capitolato Speciale d’appalto relativo al presente appalto;

¢) oli elaborati grafici progettuali e le relazioni:

d) l'elenco dei prezzi;

e) il PSC ;

f) il piano di sicurezza (POS) previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

o) il cronoprogramma

h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207, per quanto appliéabile.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacitd a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione

dell’ attivita, anche temporanea. ai sensi degli articoli 14 € 16 del decreto legislativo 8

oiugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui

all’articolo 53. comma 16-ter. del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

oiurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121,

122. 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

4. 1 riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrono nel presente contratto. si

intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2,

secondo periodo. del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto. inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
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di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione telematica in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto. alle aliquote di legge. & a carico della stazione

appaltante.

Del presente atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia

domanda, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono mediante utilizzo

di firme digitali.

11 presente atto pubblico, redatto in unico originale. scritto con elaboratore da persona

di mia fiducia e sotto la mia direzione. consta di numero 21 (ventuno) facciate intere

e parte della ventiduesima comprese le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

- Per il Comune di Verolanuova - Il Responsabile di servizio

- Per la ditta Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l. — Il Legale Rappresentante

- Il Segretario Generale Rogante

AUTENTICA DI FIRME DIGITALI

Io sottoscritta . Segretario Generale del Comune

Verolanuova, senza assistenza di testimoni. avendovi i richiedenti d’accordo tra loro
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e con il mio consenso rinunciato,

certifico

Che i sottodesignati richiedenti stessi, della cui identitd personale io Segretario

Generale sono certo. hanno apposto in mia presenza le proprie firme digitali al

documento informatico individuato come “Contratto di appalto per i lavori di

Realizzazione Nuovo ingresso Scuola Materna Capitanio)”.

Che i dispositivi utilizzati per I’apposizione delle suddette firme digitali sono in

corso di validita e non revocate. scadute o sospese:

Che il documento informatico cui sono apposte le suddette firme digitali risponde

alla volonta delle parti. come dalle stesse dichiaratomi:

Che il suddetto documento informatico non € in contrasto con [’ordinamento

giuridico italiano ai sensi dell’articolo 28. comma 1. della legge 16.02.1913 n. 89:

- . Segretario Generale, nato a il

.. domiciliata per il presente atto presso il Comune di Verolanuova; ;

- . Legale Rappresentate, nato a il
e residente in 2

- . Responsabile del servizio nato a

il . domiciliato per il presente atto presso il

Comune di Verolanuova.

Le parti hanno richiesto che il presente atto venga redatto in forma pubblica

amministrativa. e che il documento informatico cui € apposta la loro firma digitale

sono da me Segretario Generale Rogante conservati in _modo permanente con

modalita digitali. nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71

legge 89/1913 e ss.mm.e.i.

Verolanuova,
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COMUNE DI VEROLANUOVA REALIZZAZIONE "NUOVO INGRESSO" COMPLESSO CAPITANIO IN VIA CARDUCCI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Giorni per esecuzione
lavori

TIPOLOGIA LAVORI

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
32
33
34
35
36
37
38
39
40
a3
44
45
6
49
50

41
42
47
48

ALLESTIMENTO
CANTIERE

DEMOLIZIONE
FABBRICATI

SCAVO DI
SBANCAMENTO

RIEMPIMENTI

SCAVO PER .
CONDOTTE
INTERRATE

POSA CONDOTTE
INTERRATE

PREPARAZIONE E
GETTO CLS

PAVIMENTAZIONE IN
AUTOBLOCCANTI

SISTEMAZIONE AREA
INGRESSO
SISTEMAZIONE -
MARCIPIEDI o
ESISTENTI
OPERE DA
ELETTRICISTA

OPERE DA FABBRO

SMOBILIZZO
CANTIERE

Giorni rimanenti 3|2

58
47
46
45
44
3
22
e
40
39
38

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
-




